


Progettazione



TI ZERO SRL
SERVIZI DI INGEGNERIA

**Accordo per la Coesione della Regione Campania. FSC 2021/2027 - Operazione
"Interventi presso l'Autostazione di Avellino e gli uffici di Torrette di Mercogliano di
Air Campania» - CUP G23F24000190001**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

AUTOSTAZIONE DI AVELLINO DEPOSITO TORRETTE DI MERCOGLIANO

Quadro Economico di Progetto

STAZIONE APPALTANTE		DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE		Scala	
RUP Ing. Carmine Alvino	DEC	Ing. Tommaso Pelella		-	

PROGETTO / ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	DISC.	CAP.	TIPO	F.FU.	PROGR.	REV.
/								

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	M. Cozzuto	09/02/26	S. Rispo	09/02/26	S. Carozza	09/02/26	T. Pelella	09/02/26



Annulla: -

Formato: **A4**

File:

Foglio: 1/1

Attuazione dell'intervento denominato: Autostazione Avellino ed uffici Torrette di Mercogliano
(CUP G23F240001900001), compreso nell'allegato A2 dell'Accordo per la Coesione della
Regione Campania del 17 settembre 2024

**REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI VERTICALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E RICONFIGURAZIONE ESTERNA FERMATA BUS E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
UFFICI DEPOSITO AIR CAMPANIA TORRETTE DI MERCOGLIANO**

QUADRO ECONOMICO

	VOCI DI COSTO		IMPORTO
A	Riconfigurazione esterna fermata bus autostazione di Avellino		
	a1	Lavori a corpo	750,115.05 €
	a2	di cui costi manodopera	111,375.12 €
	a3	Oneri della sicurezza	51,917.97 €
	a4	Totale a1+a3	802,033.02 €
	Impianto di superamento delle barriere architettoniche autostazione di Avellino		
	a5	Lavori a corpo	739,134.63 €
	a6	di cui costi manodopera	110,870.19 €
	a7	Oneri della sicurezza	17,652.02 €
	a8	Totale a5+a7	756,786.65 €
	Adeguamento funzionale uffici deposito AIR Campania di Torrette di Mercogliano		
	a9	Lavori a corpo	352,944.84 €
	a10	di cui costi manodopera	87,343.86 €
	a11	Oneri della sicurezza	13,047.46 €
	a12	Totale a9+a11	365,992.30 €
	TOTALE DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (a4+a8+a12+a16)		1,924,811.97 €
B	Somme a disposizione:		
	Riconfigurazione esterna fermata bus autostazione di Avellino		
	b1	Spese tecniche e generali (Spese tecniche e di gara, consulenze, DL, incentivi, ecc.)	96,243.96 €
	b2	Imprevisti	40,101.65 €
	b3	Oneri di discarica	50,273.39 €
	b4	Totale b1+b2+b3	186,619.00 €
	Impianto di superamento delle barriere architettoniche autostazione di Avellino		
	b5	Spese tecniche e generali (Spese tecniche e di gara, consulenze, DL, incentivi, ecc.)	90,814.40 €
	b6	Imprevisti	37,839.33 €
	b7	Oneri di discarica	47,437.24 €
	b8	Totale b5+b6+b7	176,090.97 €
	Adeguamento funzionale uffici deposito AIR Campania di Torrette di Mercogliano		
	b9	Spese tecniche e generali (Spese tecniche e di gara, consulenze, DL, incentivi, ecc.)	43,919.08 €
	b10	Imprevisti	18,299.62 €
	b11	Oneri di discarica	22,941.29 €
	b12	Totale b9+b10+b11	85,159.98 €
	Totale b4+b8+b12		
	b13	Spese tecniche e generali (Spese tecniche e di gara, consulenze, DL, incentivi, ecc.)	230,977.44 €
	b14	Imprevisti	96,240.60 €
	b15	Oneri di discarica	120,651.92 €
	b16	Attività propedeutiche all'attuazione dell'intervento	127,318.07 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b17+b18+b19)		575,188.03 €
T	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO SENZA IVA (A+B)		2,500,000.00 €